                                  L1 BİNASI TADİLAT ŞARTNAMESİ                           
               İNŞAAT İŞLERİ:
1- İnşaat işlerine başlamadan önce, toz alacak alanların ve zeminin zarar görecek yerlerinin kapatılarak gerekli tedbirlerin alınması.
2- [bookmark: _GoBack]Projeye uygun olarak, yıkım, söküm ve moloz atma işlerinin yapılması.
3- AKO toplantı odasında bulunan hareketli duvarların ve rayların sökülüp paketlenmesi ve Teknik Müdürlük tarafından gösterilecek alana taşınarak istiflenmesi.
4- Projeye uygun olarak yeni oluşturulacak ofisler için 40x60x2 antipaslı kutu profilden karkas örülerek iki kat alçıpan ve arasına taşyünü koyularak alçıpan duvar örülmesi. 
5- Yeni oluşturularak ofislerde yapılacak duvarların, taşyünü asma tavanların üstüne kadar yapılarak ofisler arası ses taşınmasının engellenmesi.
6- Taşyünü tavanlarda, yeni mimariye göre tadilat yapılması. (Ara duvarların yapılıp klimaların yerlerine asılmasından sonra taşyünü tavan tadilatının yapılması)
7- Duvarların plastik mat boya ile boyanması.
8- Duvar kalınlıklarına uygun olacak şekilde, ham MDF den kapı kasalarının üretilmesi ve verniklenmesi, kapı kanatlarının mevcut kapılara uygun renkte boyalı üretilmesi.
9- 3 adet kalın duvar için 6 adet ince duvar için ve 4 adet wc kapısı olmak üzere toplam 13 adet kapı yapılması.
10- Kapılarda mevcut kilitlere uygun olarak topuzlu kilit kullanılması.
11- Yeni oluşturulacak 4 adet ofis ve koridor zeminlerinin, mevcut zemine uygun olacak şekilde laminant parke ile kaplanması. Parke altına şilte serilmesi ve süpürgelik yapılması.( Yaklaşık 70 m2)
12- Atıl malzemenin sahadan uzaklaştırılması.

MEKANİK İŞLER:

1- Sulu yangın söndürme sisteminin, yeni mimariye göre yeniden düzenlenmesi
2- 3 adet wc ve 1 adet duş içindeki vitrifiye malzemenin zarar görmeden sökülerek Teknik Müdürlük tarafından gösterilecek alana taşınıp istiflenmesi.
3- Wc duvarlarının, yeni mimari projeye uygun olarak, 40x60x2 antipaslı kutu profilden karkas oluşturularak, tek kat alçıpan arasına taşyünü koyularak oluşturulması. 
4- Yeni mimariye uygun olarak sıcak kullanım suyu, soğuk kullanım suyu ve pis su hatlarının oluştutulması. 
5- Wc içine, lavabo altına su alınabilmesi için 1 adet musluk takılması.
6- Wc zemin ve duvarlara, aşağıdaki kodlara uygun olarak seramik yapılması.
7- Teknik Müdürlük tarafından Ürün kodları verilecek olan Kale marka vitrifiye malzemenin montajının yapılması.
8- KALE LAVABO INDIGA 50X38 ASMA LAVABO 7113518200
9- KALE FOTOSELLİ BATARYA: 7316017055
10- LAVABO SİFONU: PLASTİK LAVABO SİFONU
11- KALE ARA MUSLUK: ATON MİO: 7323000955
12-  KALE ASMA KLOZET BASICS UNIVERSAL: 7112233400
13- KALE ASMA KLOZET KAPAĞI (YAVAŞ KAPANAN) BASICS UNIVERSELSAL: 7012272900
14- KALE GÖMME REZERVUAR- START: 7090076699
15- KALE GÖMMER REZERVUAR KAPAĞI: 7090073555
16- KALE ANKASTRE STOP VALF D100: 7324065555
17- AYNA: 60X80 FLOTAL AYNA (ÇERÇEVESİZ)
18- ZEMİN SERAMİK ANEMON GRİ: D7854
19- DUVAR SERAMİK ANEMON BEYAZ: MAS-8165
20- KALEKİM FUGA 2454 DUVAR SATEN GRİ: 610201604
21- KALEKİM FUGA 2453 YER ULUDAĞ GRİ: 610201625
              VRF KLİMA İLAVELERİ:

1-  Mitsubishi Electric PUHY-P250Y JM-A  model 95500 BTU soğutma kapasitesine sahip olan dış üniteye bağlı iki adet tavan tipi dört yön üflemeli iç ünitenin sökülerek Teknik Müdürlüğe teslim edilmesi.
2- Beş oda için uygun kapasiteli, tavan tipi dört yön üflemeli 5 adet iç ünitenin montajının yapılması.
3- Drenaj ve gaz borularının bağlantı ve test işlemlerinin yapılması.
4- Mevcutta bulunan 1 adet duvara montajlı klima kumandası dahil olmak üzere 5 adet kumandanın montajının yapılması.
5- Sistemin çalışır durumda testinin yapılarak teslim edimesi

ELEKTRİK İŞLERİ:

1- Yeni oluşturulacak ofislerde aydınlatma anahtar devrelerinin ayrılması, uygun yerlere sıva altı anahtar montajının yapılması, ( 13 sorti mevcut aydınlatma beslemesi kullanılarak)
2- Mevcut aydınlatma armatürlerinin yeni mimariye uygun olacak şekilde tekrar montajının yapılması. (15 adet aydınlatma armatürü)
3- AKO toplantı odasına yapılacak olan 4 adet ofis için, yeni yapılacak alçıpan duvarların Her iki yüzüne duvardan duvara Legrand 50x105 kablo kanalı montajı yapılması. Kablo kanalı üzerine iki ayrı noktaya 6 modül çerçeve monte edilmesi ve üzerine şebeke ve ups prizi takılması.
4- Network kablolarının 6 modül çerçevede legrand network prizi ile sonlanması.
5- Ofis girişi aydınlatma anahtarlarının altına temizlik prizi yapılması. (5 adet)
6- Alçıpan duvar içinde yapılacak tesisatlarda elektrik rezervasyon borusu kullanılması.

        KULLANILACAK MALZEMELER:

5 ofis için 30 metre 50x105 legrand kanal
14 adet 6 modül çerçeve legrand
14 adet legrand kanal tipi ups prizi
14 adet kanal tipi şebeke prizi
28 adet kanal tipi network prizi
24 adet x 40 metre=960 metre Nexans ya da Legrand cat6 utp kablo
3 ups, 4 şebeke olmak üzere 7x25=175 metre 3x2,5 HALOGEN FREE ANTIGRON KABLO (PRYSMIAN MARKA)
Aydınlatma sortileri için kullanılmak üzere yaklaşık 100 metre 3x1,5 HALOGEN FREE ANTIGRON KABLO ( PRYSMIAN MARKA)
Klima beslemeleri için 3x35 metre=105 metre 3x2,5 HALOGEN FREE ANTIGRON KABLO  (PRYSMIAN MARKA)
Klima kumandaları için 5x8 metre=40 metre 2x1,5 LIHCH KABLO (blendajlı) (ERSE KABLO)
Anahtar montajları için alçıpan kasa:27 adet
Wc aydınlatma armatürleri mevcuttakiler kullanılacaktır.(4 adet sıva üstü spot)
Her wc için aydınlatma anahtarı yanına ve lavabo altına olmak üzere toplam 8 adet priz montajı yapılması.
Sıva altı priz ve aydınlatma anahtarları Teknik Müdürlük tarafından temin edilecektir.
7- Alçıpan duvar içinden bodrum kata delik açılarak 3 yeni duvar için 4 adet şebeke ve 3 adet ups linyesinin bodrum  katta bulunan elektrik panosuna çekilmesi.
8- 3 adet yeni klima iç ünite beslemesinin bodrum katta bulunan elektrik panosuna çekilmesi
9- Elektrik sisteminin test edilerek çalışır durumda teslim edilmesi.

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ:

1- Yeni mimariye uygun olarak yeni oluşturulacak alanlara, 5 adet BOSCH marka duman dedektörü montajı yapılması.
2-  Mevcut sisteme kablolama yapılması (yaklaşık 30 metre 4x0,80+0,80 halogen free yangın tesisat kablosu) ve binada çalışmakta olan BOSCH FPA 5000 Yangın ihbar paneline ve otomasyon sistemine tanımlama yapılarak sistemin çalıştırılması.

GENEL:

1- Çalışmalar esnasında mevcut ekipman, zemin ve duvarların zarar görmemesi için koruyucu tedbirlerin alınması.
2- Çevre ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması.
3- Malzemelerin sahada Teknik Müdürlük tarafından gösterilecek yerlere istiflenmesi.
4- Atıl malzemenin sahadan uzaklaştırılması ve çevre temizliğinin yapılması.
5- Teknik müdürlük tarafından belirlenecek iş takvimi ve çalışma saatlerine uyulması.
6- Teknik Müdürlük tarafından yapılacak proje değişikliklerinde yeni projeye uygun imalatların yapılması.
7- Fiyat teklifi hazırlanırken, saha keşfi mutlaka yapılmalıdır. 
8- Kullanılacak malzemeler için Teknik Müdürlükten numune onayı alınacaktır.
9- İş tesliminde Teknik Müdürlük onayı alınacaktır.

